

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE akce

**Terénní část archeologického výzkumu stavby
Centrálního skladu materiálu Kasárna kpt. Jaroše, Chrudim**

přeskrytí, identifikace situací, zpracování prvních dat	osob	h/den	dnů	celkem h
hlavní/vedoucí technik	1	1	1	41
technik/dokumentátor	1	1	1	39
terénní pracovník/dělník	1	1	1	69
pásové rypadlo 22 t	1	1	1	2
bodové pole (ext. geodet)	1	1	1	1
terénní část ZAV				
hlavní/vedoucí technik	1	8	28	224
technik/dokumentátor	2	8	28	448
terénní pracovník/dělník	10	8	28	2240
	osob	os/den	dnů	celkem dnů
HT cestovní náhrady (čas, palivo, amortizace)	1	1	28	28
T cestovní náhrady (čas, palivo, amortizace)	2	1	28	56
TP cestovní náhrady (čas, palivo, amortizace)	10	1	28	280
geodetické práce	1			
zařízení staveniště	ks			
zázemí (buňka 2x, plechový kontejner 1x, WC 2x) na 2 měsíce	1			
přípojka + staveništní rozvaděč	1			
spotřební materiál sloužící ZAV	1			
zpracování dat				
finální srovnání dat, databáze apod.	1	8	17	136
klimatická opatření	ks			
stan 4x6 m "foliovník" včetně extra kotvení	3			

přívodní kabel h07rn-f 80 m	3			
topný ventilátor	3			
voděodolné světlo	3			
	ks	kw/den		celkem kW
max. spotřeba el. energie 3 kW topidlo	3	72	28	6048
uvedení do původního stavu (cena URS 2023/II)				
popis	MJ	množství	cena	
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	233	282	
<i>Plocha v osách 4-1 / E-A 478 m2 x 0,3m = 143 m3</i>				
<i>Lokální jámy v místech vedení arch. prací 298 m2 x 0,3 = 90 m3</i>				
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1165	21	
<i>plus 5 km (Tuněchody)</i>				
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	233	53	
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	233	46	
Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	776	24	
<i>tj. 478 m2 + 298 m2</i>				
tříděná zemina 0/63	t	466	100	
<i>cca 233m3 x koef. 2t/m3</i>				
návoz a odvoz stavebních strojů	kpl	1	20000	